

JUNI 2026

Proposal Penawaran: Revisi & Penyempurnaan Dashboard **SIBEDAS**

Untuk DPUTR Kabupaten Bandung

"Angka dashboard yang bisa dipertanggungjawabkan — setiap rupiah dapat ditelusuri."

Angka dashboard belum terverifikasi.

Audit teknis menemukan kesalahan atribusi wilayah yang sistematis pada data warisan pengembang sebelumnya — angka yang menjadi dasar keputusan retribusi.

±1,27 jt

Bangunan salah label wilayah

579rb di luar wilayah ikut terhitung · 695rb di dalam wilayah malah hilang

56%

Pemanggilan data terbuang

20.358 dari 36.173 verifikasi mendarat di luar Kab. Bandung

Rp 75 M → 53,7 M

Koreksi potensi Soreang

Angka lama menggelembung karena label wilayah bocor

31

Kecamatan terdampak

Seluruh wilayah memakai atribusi yang sama

⚠ **Angka yang keliru = keputusan penagihan yang keliru.** Tanpa verifikasi batas administrasi, dashboard menampilkan potensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan auditor.

SOLUSI

Audit → Perbaiki → Deploy

Dari angka yang diragukan menjadi dashboard yang setiap nilainya dapat ditelusuri ke sumber data — lalu di-deploy aman di produksi.



Setiap angka diverifikasi silang ke query, view, dan tabel sumbernya — lalu diuji visual sebelum serah terima. Tim DPUTR fokus pada keputusan, bukan meragukan data.

Seluruh Dashboard, Tanpa Terkecuali



Dashboard PBG

Verifikasi jumlah permohonan, status, dan distribusi per wilayah.



Dashboard Retribusi

Audit formula potensi, indeks, dan rekap nilai.



Rekonsiliasi PBB

Validasi pencocokan PBG ↔ PBB per kecamatan/kelurahan.



Pemantauan Satelit

Re-atribusi batas wilayah (point-in-polygon) & statistik per kecamatan.



Ringkasan Eksekutif

Konsistensi angka lintas-modul agar tidak saling bertentangan.



Deployment Produksi

Docker + Nginx + HTTPS/SSL + pemantauan dasar.

Cakupan menyeluruh — bukan tambal sebagian. Hasil akhir: **satu sumber kebenaran** yang konsisten di semua layar.

Metode Perbaikan



Re-atribusi Spasial

Koreksi pelabelan wilayah dengan metode titik-dalam-polygon terhadap batas administrasi resmi — menggantikan label bawaan yang bocor.



Perbaikan Logika

Koreksi formula retribusi, agregasi, dan view basis data hingga konsisten dengan aturan resmi.



Regenerasi Statistik

Membangun ulang seluruh snapshot/agregat dashboard berdasarkan data yang sudah dikoreksi.



Verifikasi Visual (QA)

Setiap dashboard diuji di peramban + tangkapan layar sebagai bukti sebelum serah terima.

Pendekatan **berbasis bukti**: bukan sekadar "terlihat benar", tetapi terbukti benar dan terdokumentasi.

DAMPAK & NILAI

Rp 60 Juta Mengamankan **Miliaran** Keputusan

INVESTASI

Rp 60 Jt

Audit + perbaikan seluruh dashboard + deploy produksi

YANG DIAMANKAN (per 1 kecamatan)

Rp 53,7 Miliar

Potensi retribusi Soreang yang kini dapat dipertanggungjawabkan — × 31 kecamatan Kab. Bandung

<0,2%

Biaya jasa terhadap nilai data yang diamankan (1 kecamatan)

100%

Angka dashboard dapat ditelusuri ke sumber data

STRUKTUR INVESTASI

Rp 60 Juta — Paket Lengkap

Komponen Pekerjaan	Nilai
Audit menyeluruh seluruh dashboard	Rp 15.000.000
Perbaikan data-integrity & re-atribusi spasial	Rp 22.000.000
Perbaikan logika retribusi & rekonsiliasi	Rp 13.000.000
Deployment produksi + pengamanan + pemantauan	Rp 10.000.000
TOTAL PAKET INTI	Rp 60.000.000

Termin I — 40%

Rp 24 jt · uang muka saat penandatanganan

Termin II — 40%

Rp 24 jt · setelah audit & perbaikan diterima (UAT)

Termin III — 20%

Rp 12 jt · setelah deploy & BAST

Opsional: garansi & pemeliharaan Rp 8–12 jt/bulan · dokumentasi teknis + handover Rp 6 jt. Belum termasuk PPN bila diperlukan.

TIMELINE

4 Minggu: Audit ke Produksi

1

Minggu 1 — Audit menyeluruh

Pemetaan seluruh sumber angka dashboard, identifikasi titik kesalahan → Laporan temuan

2

Minggu 2–3 — Perbaikan & regenerasi

Re-atribusi spasial, koreksi formula & view, bangun ulang statistik

3

Minggu 3–4 — Verifikasi & QA

Uji silang angka + verifikasi visual setiap dashboard (bukti screenshot)

4

Minggu 4 — Deploy & serah terima

Deploy produksi (SSL), dokumentasi ringkas, BAST & handover

 **4 Minggu**

Total durasi proyek

 **3 Termin**

Pembayaran terstruktur per milestone

 **30 Hari**

Garansi bugfix pasca handover

MENGAPA KAMI

Spesialis Tunggal, Tiga Keahlian



GIS

Analisis spasial & point-in-polygon — inti dari koreksi atribusi wilayah.



Full-Stack

Laravel/PHP + basis data — memperbaiki formula & view langsung di kode.



DevOps


Docker, Nginx, SSL — deploy aman tanpa pihak ketiga tambahan.

1 penyedia

Tiga keahlian dalam satu orang — menekan biaya & waktu koordinasi

Paham SIBEDAS

Sudah menelaah arsitekturnya & mengetahui sumber ketidakakuratannya



LANGKAH SELANJUTNYA

Dashboard yang Bisa Dipercaya.

Rp 60 juta untuk angka yang dapat dipertanggungjawabkan di seluruh 31 kecamatan — sebelum keputusan miliaran diambil di atas data yang keliru.

Nauval Zulfikar

Konsultan Pengembang Perangkat Lunak (GIS & Full-Stack)

☎ +62 821-1704-3831 · ✉ zulfikar.nauval1998@gmail.com

Penawaran berlaku 30 hari. Siap untuk demo & diskusi teknis.